Comune di ijaggiore

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DFET LAVORI PUBBLICI del 23/08/2017 n. 110

Oggetto: lavori di “Realizzazione centro di raccolta comunale rifiuti differenziati Localita
Bargone” - Lavori a corpo. Importo a base d’appalto: € 140.656,30 di cui € 134.890,27 per lavori
soggetti a ribasso d’asta ed € 5.766,03 per oneri della sicurezza complessivi non soggetti a ribasso.

- CUP: I47TH15000760007 CIG: 67933734BE - DETERMINA A CONTRATTARE

PREMESSO

- Che con decreto del Sindaco di Riomaggiore n° 17 in data 01/04/2017 ¢ stato conferito, all’ Arch.
Euro Procaccini, ’incarico di responsabile del settore Edilizia Privata — Urbanistica — Settore
manutentivo — Lavori Pubblici, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 107 ¢ 109, comma 2 del
Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000); _

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 11.04.2017 ¢ stato approvato il bilancio
di previsione 2017,

CONSIDERATO CHE:

Con deliberazione della Giunta regionale n°590 del 24.05.2013 avente ad oggetto “Approvazione
programma 2013 degli interventi in materia ambientale a valere sul capitolo 2067. Gestione
integrata rifiuti. Impegno totale €. 600.347,00” & stato assegnato al Comune di Riomaggiore un
contributo pari ad €. 30.000,00 per la realizzazione di un’isola ecologica comunale;

con la nota del Parco Nazionale 5 Terre, prot. 12124 del 18/12/2015, & stato assegnato al Comune di
Riomaggiore il contributo di €. 180.000,00 per la realizzazione dell’intervento in oggetto, che

riguarda il centro di raccolta comunale che interessa il Comune di Riomaggiore relativamente

all’area posta a margine della strada provinciale 530 in localita Bargone, catastalmente individuata
all’Agenzia delle Entrate/Territorio al Foglio 23, mappali 1353 e 1354 (di cui alla nota del Parco
Nazionale 5 Terre, prot. 5387 del 18.06.2015, acquisita al n. 7013 di prot. gen. in data 19.06.2015,
con la quale & stato trasmesso lo “Studio di fattibilita propedeutico alla realizzazione di due isole
ecologiche all’interno del Parco Nazionale delle 5 Terre” redatto dall’Ing. Andrea Gozzini)

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n°98 del 04/08/2015 con la
quale ¢ stato conferito apposito incarico professionale all’Ing. Stefano Pasquali, in qualita di legale
rappresentante della societa di ingegneria IDRO.GEO.INGEGNERIA S.r.1., con sede in La Spezia,
Galleria Zavaroni c¢iv.28, PIVA. 01372760114, per la redazione del progetto preliminare,
definitivo, direzione lavori, contabilitd e coordinamento della sicurczza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di realizzazione del centro di raccolta comunale;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n°87 del 03/11/2015 con la quale & stato approvato
il progetto preliminare delle opere in argomento che prevede la spesa complessiva pari ad €.
210.000,00;
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CONSIDERATO CHE

con nota prot. 0001348 del 05/02/2016, al fine di acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
licenze, nulla osta e¢ assensi comunque denominati da parte degli Enti in indirizzo necessari per
I’approvazione del progetto in argomento, ¢ stata convocata la Conferenza dei Servizi in seduta Referente
per il giorno 23/02/2016 alle ore 10:30 presso la sede comunale;

in data 23/02/2016 alle ore 10:30 si & svolta la seduta Referente della Conferenza dei Servizi;
in data 26/04/2016 alle ore 10:30 si ¢ svolta la seduta Deliberante della Conferenza dei Servizi;

con nota prot. 2478 del 18/05/2016 la Soprintendenza Archeologica della Liguria ha trasmesso la propria
autorizzazione alla realizzazione dell’intervento oggetto della Conferenza dei Servizi;

con D.G.C. 63 del 12/08/2016 & stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di cui ai precedenti
provvedimenti autorizzativi,

I’ Amministrazione Comunale ha provveduto, quindi, a trasmettere la progettazione esecutiva, come sopra
approvata, alla Regione Liguria Servizio Difesa del Suolo La Spezia, in adempimento a quanto prescritto
nel parere rilasciato in merito alla compatibilita con le Norme del Piano di Bacino e finalizzata al rilascio

dell’autorizzazione per il Vincolo Idrogeologico ed il relativo nulla-osta idraulico - parere n.
PG/2016/86914 del 26/04/2016;

la progettazione esecutiva approvata, presentata e successivamente integrata, secondo le indicazioni dei
competenti Uffici regionali di cui alla nota sopra richiamata, non prevedeva significative variazioni nella
sistemazione esterna dell’area attrezzata, mentre comportava una modifica alla sistemazione idraulica del
sito rispetto al progetto approvato con una soluzione, completamente interrata che, tra I’altro, contribuiva
al consolidamento del muro di sostegno della viabilitd provinciale;

con nota prot. PG72017/10586 del 13/01/2017, quindi, la Regione Liguria - Servizio Difesa del Suolo La
Spezia trasmetteva il proprio parere favorevole circa la compatibilita delle opere con le Norme del
Vigente Piano di Bacino, il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione per il Vincolo Idrogeologico
(L.R. 4/99) e il nulla-osta idraulico, ai sensi del T.U. 523/1904 ¢ del R.R. 3/2011;

con Decreto n. 155 del 16/01/2017 & stata rilasciata autorizzazione idraulica dalla Regione Liguria —
Dipartimento Territorio — Servizio Difesa del Suola La Spezia;

con Provv. n. 99 del 28/07/2017, ¢ stata rilasciata autorizzazione al Vincolo Idrogeologico (L.R. 4/99);

con Provv. n. 67 del 258/07/2017 & stata rilasciata Autorizzazione Paesaggistica sulla soluzione
progettuale rinnovata oggetto di nuovo parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
della Regione Liguria n. 8513 del 06/04/2017;

considerato che sono stati rilasciati quindi tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
licenze, nulla osta e assensi comunque denominati da parte degli Enti interessati all’esecuzione
delle opere previste nel progetto rinnovato in argomento, con D.G.C. 86 del 05/08/2017, & stato dato
atto della conclusione del processo autorizzativo del progetto ed & stato approvato il progetto esecutivo
come modificato in conseguenza alle condizioni di cui sopra che non ha comportato, tuttavia, modifica
economica delle opere da sottoporre ad appalto confermando I’ importo complessivo di € 210.000,00.
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VISTO il verbale di validazione sottoscritto dal RUP e dal Progettista, in data 23/08/2017 prot. n.
0514;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alle attivita inerenti I’affidamento dei lavori e
che sussistono, quindi, le condizioni per I'indizione della gara per I’assegnazione dei lavori per
I’opera in oggetto;

VISTA ¢ RICHIAMATA la manifestazione di interesse, pubblicata il 13/09/2016 prot. 9958, ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18/04/2016 n°50, finalizzata a conoscere ¢
~ selezionare, nel rispetto di principi enunciati dall’articolo 30, comma 1, dello stesso D.Lgs. 50/2016
e con le modalitd di cui all’articolo 216, comma 9, del medesimo D.Lgs. 50/2016, gli operatori
economici interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata;

VISTO [’esito della suddetta manifestazione in seguito alla quale sono pervenute regolarmente 125
manifestazioni di interesse, di cui all’elenco allegato al relativo verbale in data 04/10/2016, delle
quali sono state sorteggiate n. 20 proposte;

RITENUTOQ opportuno procedere all’affidamento secondo la procedura di, cui all’articolo art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 rivolta ai 20 partecipanti come sopra sorteggiati;

TUTTO cid premesso e considerato;
DETERMINA

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI PROCEDERE all’appalto dei “Realizzazione centro di raccolta comunale rifiuti
differenziati Localitd Bargone” mediante procedura negoziata, articolo 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 18/04/2016 n°50, con il criterio del prezzo piu basso, inferiore a quello
posto a base di gara;

3. D1 APPROVARE all’'uopo, gli atti di gara come di seguito elencati ed allegati:
Lettera di invito
Disciplinare di gara;
Domanda di partecipazione
Modelli di domanda e autocertificazioni.

RELATA DI PUBBLICAZIONE: A ﬂ;%;sﬁ 1 lﬂ;ajbjz(per 15 gg. consecutivi a far data dal
~auE et




